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ANEXO N°1: Formulacion proyecto de inversion

PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA DE TRANSICION A LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE 2026

TAS - AREA

Nombre Proyecto

NOMBRE USUARIO: xxxxx

RUT : 0.000.000-0

Asesor Técnico de Terreno y Responsable Técnico de Formulacion:

Fono contacto: Mail:

FECHA DE PRESENTACION: / / 2026



POSTULACION INVERSION TRANSICION - PROGRAMA TAS

FOTO USUARIO
Resumen de Proyecto opcional
Nombre del
Proyecto

Nombre
Postulante
RUT Usuario/a Joven
Nombre RUT
Representante Representante
Grupo Grupo
Fono contacto +569 - Categoria Usuario
usuario
Comuna / Sector Rubro principal
Rol/es predio/s Rubro Secundario
Tipo de Tenencia Derechos de Agua Sl NO
Desarrollo SI/NO | Ocasional | Permanente SI/NO Transicion | Certificado

. Productor es
practicas ..

organico

agroecoldgicas

Practicas agroecolégicas que desarrolla

Etapa de transicion agroecolégica
(diagnéstico TAS)

Nivel de sustentabilidad predial
(diagnéstico TAS)

Cuenta bancaria
deposito

N° cuenta

Tipo de Cuenta

Banco

Correo
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Ministerio de Agricultura PARA Us._r_E_Q -
Debe describir con claridad:
Resumen del 1. Diagnéstico de la situacion actual del productor
2. Problema(s) del sistema productivo / oportunidad de mejora
proyecto 3. Solucién o soluciones propuestas
4. Descripcion del proyecto a ejecutar

Coherencia con Plan de Transicion Predial (Plan de Incentivos Prediales)
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Ministerio de Agricultura

Fotos de la situacion actual (minimo 1 — méaximo 5)

Indicar capacidad de gestion y compromiso del agricultor con el proyecto

Croquis de acceso al proyecto con puntos de referencia

Localizacion GPS
(ej. 34°27'14.2"S 71°04'25.6"W)




Foto Satelital predio con punto GPS

Planos y/ o Croquis de Inversion (infraestructura / construcciones)
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Carta Gantt
Plazo maximo de ejecucién: diciembre 2026
Plazo maximo de rendicidn: 5 meses a contar de la entrega de recursos

Actividad Mes Mes Meses
inicio término Oct Nov Dic Ene Feb
Presentacion proyecto
Aprobacién del proyecto
Compra de materiales
Ejecucion del proyecto (max dic. 2026)
Rendicién y entrega de declaracién
jurada de ejecucién proyecto
Detalle de cuadro de inversiones
. Valor Total
Detalle @ ::;ﬁi:: Cantidad Un:tsa;rio :\l;;to I(\;? B::::)a(l $)

Sub Total (1)

Mano de obra (2)

Flete (3)

TOTAL PROYECTO (1+2+3)

Cuadro de Financiamiento

Aporte usuario efectivo $

- . %
Aporte usuario con crédito INDAP $

Incentivos solicitados a INDAP $ %

TOTAL PROYECTO $

(1) Deben ser coherentes con la(s) cotizacidon(es) presentada(s).

(2) Incentivos maximos de 90% con topes de $3.500.000 de manera individual y $ 10.000.000 de manera
grupal.

(3) Mano de Obra + Flete no puede superar el 25% del total del proyecto.



